SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjSich pfedpisl

¢. smlouvy objednatele: 2023-0729/0MH

mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Décin

Sidlo: Magistrat mésta Décin, Mirové nameésti 1175/5, 405 38 Dé&cin IV-Podmokly
Statutarni zastupce Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta

ICO: 00261238

DIC: CZ00261238

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna Praha

Cislo uétu: 921402389/0800

v dal8im textu smlouvy uvadéna rovnéz jako ,,objednatel”“ a

Zhotovitel: AFC Engineering s.r.o.
Sidlo: Brfezova 62/137, 405 02 Dé&Cin
Statutarni zastupce:

ICO: 07360444

DIC: CZ07360444

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka a.s.
Cislo uétu: 285242512/0300

v dalSim textu smlouvy uvadéna rovnéz jako ,,zhotovitel“, spolecné s objednatelem dale jen
»Smluvni strany“

l.
Predmét dila
1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni této smlouvy o dilo (dale oznadovana jen jako ,smlouva“), na

z4&kladé které se zhotovitel zavazuje realizovat dilo s ndzvem ,,Dé¢&in, lavka ev.€. DC-006P pres
Plouénici — oprava lavky*“.

Prace budou provadény dle projektové dokumentace zpracované spole¢nosti,
Wem v Horkach 101/1 460 07 LIBEREC. Zodpovédny projektant
V pfipadé, Ze se vyskytuje v kterékoli €asti projektové dokumentace konkrétni typ vyrobku d&i

materialu, pak je tento uveden jako vzorovy a je mozné jej nahradit prvkem obdobnym se zajisténim
téchto minimalnich viastnosti, kvalitativné a technicky obdobné feSenym.

Dilo je specifikovano ocenénym polozkovym soupisem dodavek a praci, ktery tvofi nedilnou pfilohu
této smlouvy.
2. Predmétem dila je taktéz vyhotoveni event. zajisténi téchto dokladu:

a) prislusna povoleni &i rozhodnuti pfislusnych spravnich organa (stavebni Gfad, silniéni spravni
Urad, vodopravni ufad atd.),

b) vyjadfeni vSech spravcu siti v&. jejich vytyCeni,

c) atesty, zarucni listy, prohlaseni o shodé, osvéd&eni o zkouskach pouzitych materiald,

d) mostni list a prvni hlavni mostni prohlidka (1. HPM),

€) vypracovani, projednani a schvaleni havarijniho a povodnového planu,

f)  dokumentace skute¢ného provedeni (ve dvojim vyhotoveni) dle vyhlasky 499/2006 Sb.,

g) fotodokumentace prubéhu stavby (formou el. stavebniho deniku, min. 2x tydné),

h) doklady o likvidaci odpadu,

i)  vytyCeni stavby opravnénym geodetem,

i)  geodetické zaméreni skute&ného provedeni stavby v soufadnicich,

k) vSechny dalSi doklady nezbytné pro pfejimku dila, které jsou nutné pro nasledné provozovani
dila nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajisténi vSech dokladu je zahrnuta v nabidkové cené.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle pfedchozich ustanoveni. Objednatel se touto smlouvou
zavazuje po splnéni zavazku zhotovitele provést dilo k prevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho
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provedeni, a to dle podminek uvedenych v této smlouvé a dle pfislusnych ustanoveni Ob¢anského
zakoniku.

. Zhotovitel prohlasuje, ze si vesSkeré podklady pro provedeni dila vySe uvedené fadné prostudoval
jesté pred uzavienim této smlouvy, a Ze tyto podklady dostate¢né specifikuji pfedmét dila tak, ze je
zhotovitel schopen podle shora uvedenych podkladl realizovat bezvadné dilo. Jestlize se i pfes toto
prohlaseni zhotovitele v prabéhu provadéni dila ukaze, ze podklady specifikujici pfedmét dila jsou
nedostateéné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladl specifikujicich
pfedmét dila upozornit bezodkladné objednatele a vyckat jeho pisemného pokynu. V pfipadég, ze
objednatel neda zhotoviteli pisemny pokyn do 5 pracovnich dn(l, sjednana doba pro provedeni dila
se prodluzuje o pocet dni prodleni objednatele s udélenim pokynu.

. Zhotovitel se zavazuje k veSkerym dodavkam a pInénim, nezbytnym k vybudovani technicky
bezvadného dila, na zakladé projektu, podkladl a soucasti smlouvy, pfi dodrzeni pozadavku na
provedeni a kvalitu popf. definovanych pfislusnymi zavaznymi technickymi normami a pfedpisy.

. Zhotovitel je opravnén se od sjednaného predmétu dila odchylit pouze na zakladé predchozi
pisemné dohody s objednatelem nebo na zakladé pisemného pokynu objednatele. Bude-li mit
takova dohoda o zméné dila nebo pokyn ke zméné dila vliv na cenu dila, musi byt sou¢asti dohody
0 zméné dila i ujednani o zméné ceny dila; v pfipadé pokynu ke zméné dila musi byt zvlasté
uzaviena dohoda o zméné ceny dila. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle vyslovné dohody
smluvnich stran nepovazuje zapis ve stavebnim deniku.

. Objednatel je opravnén kdykoli po uzavieni této smlouvy jednostrannym pokynem zuzit rozsah dila
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovym pokynem objednatele fidit. V tomto pfipadé se
cena dila snizuje o €astku odpovidajici €asti dila, ktera nebude na zakladé pokynu objednatele
realizovana. Pro stanoveni sniZeni ceny dila se pouzije ocenény polozkovy soupis dodavek a praci
predloZzeny zhotovitelem v ramci zadavaciho Fizeni pro tuto zakazku.

. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém soupisu praci uvedeny, se jejich cena stanovi
dle jednotkovych cen uvedenych v obecné dostupné cenové soustaveé.

1.
Misto plnéni zhotovitele

Misto realizace jsou pozemky p.¢. 1032/2, 1032/3, 1042/1, 1048/1, k.u Dé&¢in-Staré Mésto.

I11.
Doba provedeni dila zhotovitelem

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo uvedené v €l. | smlouvy, tj. dokoné&ené dilo bez jakychkoli vad
a nedodélku predat pisemné protokolarné objednateli do 60 dnl od predani stavenisté. Do doby
realizace zhotovitel zahrne zajiSténi dodavky kompletniho materialu a celkovou dobu vSech
realizaCnich praci nutnych k provedeni pfedmétu smlouvy v€etné zajisténi vSech dokladd nutnych
k zahjeni praci a pfedani dila (vytyCeni stavby, vytyCeni inzenyrskych siti, vypracovani realiza¢ni
dokumentace stavby, vypracovani, projednani a schvaleni havarijniho a povodrového planu apod.).

. Zhotovitel je povinen zahajit prace az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k pfevzeti stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté do 2 dnd ode dne doru€eni pisemné vyzvy. V pfipadé, ze
nepfevezme zhotovitel od objednatele stavenisté v ur€eném terminu, povazuje se stavenisté za
predané uplynutim 2. dne od doruéené vyzvy. O pfedani stavenisté sepisi spole¢né smluvni strany
predavaci protokol.

. Prace na opravé lavky mohou byt provadény s nejvétsi opatrnosti pouze v &ase od 7:00 — 17:00 hod.
v obdobi do 30.09.2023. Od 1.10. — 31.12. bé&Zného roku nelze provadét zadné prace souvisejici
s bouranim, ¢isténim nebo sanaci stavajiciho zdiva.

. Stavebni prace budou koordinovany se zastupcem objednatele a TDS.

. Zhotovitel se dale zavazuje vyklidit stavenisté do 5 dnti po provedeni dila. Dnem vyklizeni stavenisté
se rozumi uplné vyklizeni pfedanych pozemk(l a pisemné protokolarni pfedani objednateli,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

. Smluvni strany se osvobozuji pro neplnéni téch zavazku, které by byly dot¢eny plsobenim tzv. vyssi
moci. Za vy3$Si moc se pokladaji okolnosti vzniklé po neodvratitelnych udalostech mimoradné
povahy, které maji vliv na plnéni podle této smlouvy, napt. zivelné pohromy, vale¢né udalosti, atp.
V téchto pfipadech se prodluzuji rovnéz Ihity plnéni o dobu trvani takové udalosti, pokud byly
jednoznacné a prokazatelné dotéeny plsobenim vys$i moci.

Stranka 2 z 10



. Objednatel je povinen prevzit od zhotovitele fadné dokoncené dilo i pfed terminem dokonceni, ktery
je sjednan v &l. Il odst. 1. této smlouvy, a to na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, kde bude
stanoven termin pfedani minimalné 7 dnu od jejiho odeslani.

. Béhem provadéni dila je objednatel opravnén dat zhotoviteli pisemny oddvodnény pokyn
k do¢asnému pozastaveni provadéni dila, a to z ddvodu stavu ufednich nebo soudnich fizeni
souvisejicich s provadénim stavby a takovych, které znemozni fadné pinéni dila. Zhotovitel je
takovym pokynem vazan. O dobu do¢asného pozastaveni dila se prodluzuje doba provedeni dila.
V pfipadé pferuseni praci o vice jak 6 mésict ma kazda ze stran pravo od této smlouvy odstoupit.

V.
Cena za dilo

. Cena za provedeni dila dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvnich stran v celkové
vySi:
748 926,70 Ké bez DPH
(slovy: sedmsetctyficetosmtisicdevétsetdvacetSest korun eskych bez DPH).

. Kcené dila je zhotovitel opravnén uctovat dan z pfidané hodnoty v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy.

. Zhotovitel rovnéz ru€i za kompletni provedeni dila za cenu stanovenou dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy. Cena za dilo musi zahrnovat veSkeré naklady souvisejici se zhotovenim dila, tedy
predevSim naklady na vedeni elektronického stavebniho deniku, naklady na likvidaci odpadu,
sluzby, uklid, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni, materiald a dodavek,
prevod prav, pojisténi a vSechny souvisejici naklady, které jsou potfebné pro fadné dokonéeni dila
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximalné pfipustnou, kterou je mozné ménit jen postupy
vyslovné pfedvidanymi v této smlouvé.

. Pokud nékteré z ocenénych polozek polozkového soupisu nebudou realizovany v plném rozsahu,
bude ze strany zhotovitele vycCislena a fakturovana skute¢na vySe nakladu téchto polozek.

. Cena za dilo je platna po celou dobu realizace dila.

V.
Platebni podminky
. Smluvni strany se dohodly na nasledujicim reZimu uhrady ceny za dilo:

a) V pribéhu realizace stavby zhotovitel mésicéné vyfakturuje skutecné provedené prace az do vyse
90 % jejich ceny, jejichz vySe se stanovi dle skuteéné prostavénosti v kalendarnim mésici
odsouhlasené pisemné& obéma stranami v soupisu provedenych praci, ktery zhotovitel ke kontrole
pfedloZi v elektronické podobé& ve formatu *.xlIs(x). Za objednatele je opravnén fakturaci
odsouhlasit technicky dozor objednatele. Soupisy skute&né& provedenych praci je objednatel
povinen odsouhlasit nebo pfipominkovat nejpozdéji do 7 pracovnich dnl od jejich sepsani a
predlozeni zhotovitelem. Odsouhlaseny soupis provedenych praci bude soucasti danového
dokladu/faktury.

b) zbylych 10 % z ceny dila nevyfakturované dle pism. a) je zhotovitel opravnén vyuctovat a uplatnit
po objednateli darfiovym dokladem, aZ po provedeni dila dle této smlouvy a pfedani kompletni
dokladoveé Casti ke stavbé.

c) Pripadné viceprace se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatnym darfiovym dokladem a to na
zakladé uzavieného dodatku k této smlouvé, kterym se objednatel zavaze viceprace zhotoviteli
uhradit. VySe jednotlivych polozek vicepraci bude vychazet z ocenéného polozkového soupisu
praci, ktery byl sou€asti nabidky a nasledné smlouvy. V pfipadé zmén u praci, které nejsou
v polozkovém soupisu praci uvedeny, se jejich cena stanovi dle jednotkovych cen uvedenych
v obecné dostupné cenové soustavé. Pfipadné pokud se jedna o atypickou polozku, musi
odpovidat cené v ¢ase a misté obvyklou.

. Splatnost vSech dafiovych dokladl vystavenych podle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy dohodly
smluvni strany na 30 dnll ode dne doru€eni danového dokladu objednateli, kdyz dnem spinéni se
rozumi den pripsani pfislusné ¢astky na ucet zhotovitele.

. Podminkou Uhrady jakékoliv ¢astky objednatelem zhotoviteli je vécna spravnost vSech udaju
uvedenych na dafiovych dokladech a G&etni Uplnost vyZadovana zakonem o u&etnictvi.

. Danovy doklad musi byt vystaven zhotovitelem v jednom vyhotoveni. Nedilnou soucasti dafnového
dokladu jsou nalezitosti stanovené v zakoné ¢&. 235/2004 Sb., ve znéni zmén a doplriiku, zakon
o DPH. Na kazdém uc€etnim dokladu, pfipadné v pfiloze tohoto dokladu, musi byt uvedena
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informace o cené za mérnou jednotku a vyjadfeno mnozstvi. V pfipadé, Ze na ucetnim dokladu bude
uvedena nekonkrétni i sdruzena mérna jednotka (napf. komplet, soubor), ze které neni
jednoznaCné poznat, co je konkrétné fakturovano, musi byt pfislusna polozka s touto mérnou
jednotkou dale specifikovana.

. Kazdy danovy doklad/faktura vystavena zhotovitelem musi mj. obsahovat systémové cgislo vefejné
zakazky.

. 'V pfipadé, Ze faktury budou obsahovat nelplné nebo nespravné udaje a nalezitosti popf. pfilohy, je
objednatel neprodlené po takovém zjisténi povinen vratit pfisluSnou fakturu zhotoviteli
k pfepracovani s tim, Ze Ihuta splatnosti bézi az ode dne doruceni pfepracované faktury.

VI.
Podminky provadéni dila

. Zhotovitel je povinen zajistit prubézné vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé formou
elektronického stavebniho deniku STAVEE (dale jen stavebni denik). Pfistup do aplikace zajisti
objednatel.

. Elektronicky stavebni denik bude veden Fadné a budou do néj zapisovany veskeré udaje dllezité pro
fadné provadéni dila v souladu s platnymi pfedpisy. Stavbyvedouci &i jeho zastupce bude mit vzdy
na stavbé elektronicky denik k dispozici. Dale zhotovitel zajisti vedeni fotodokumentace stavby
formou el. stavebniho deniku, min. 2x tydné.

. Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy:

—  zaobjednatele - F technik realizace

—  za zhotovitele - osoby pouze pod svymi, objednatelem pfidélenymi, uzivatelskymi pfistupy. Do
aplikace stavebniho deniku budou vioZzeny pfi zahdjeni stavby listy s identifikaénimi udaji
opravnénych osob vcéetné pfipadnych autorizaénich razitek a podpist (prostfednictvim el.
konverze).

. V pfipadé nutného zapisu ze strany dotéenych kontrolnich statnich organt bude takovy zapis
vyhotoveny v listinné podobé véetné podpisli naskenovan, pfeveden autorizovanou konverzi do
podoby elektronické a vloZzen do aplikace objednatelem.

. Zhotovitel bude vést slozku zapist kontrolnich dnl v listinné podobé, ktera bude k dispozici vzdy
pravé v ramci kontrolniho dne.

Zapisy v elektronickém stavebnim deniku musi splfiovat veSkeré pozadavky pfisluSnych pravnich
predpisu, zejména stavebniho zakona.

.V ramci pfedani a pfevzeti dila zajisti zastupce zhotovitele vytisténi kompletniho stavebniho deniku
z uloZisté, v€etné pisemného prohlaseni (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.

. Zhotovitel je povinen provadét dilo odborné a v souladu se svymi povinnostmi vyplyvajicich z této
smlouvy a obecné platnych pravnich pfedpisu.

Dale si zhotovitel na svUj naklad zajisti:

a) pfislusné zafizeni v€etné& datového pfipojeni pro vedeni stavby formou elektronického stavebniho
deniku STAVEE,

b) pomocné konstrukce a prace nevyplyvajici konkrétné z projektové dokumentace a poloZkového
soupisu dodavek a praci, které jsou vSak nezbytné pro piné provedeni dila,

c) inzenyrskou ¢innost po celou dobu trvani pfedmétné zakazky a predani vSech potfebnych
dokladt pfi pfedani stavby objednateli,

d) zajisténi technické a dokladové dokumentace (dokumentace skute¢ného provedeni ve dvojim
vyhotoveni),

e) zajisténi instalace a udrzby prfechodného dopravniho znaceni (v pfipadé zaboru vefejného
prostranstvi) a ostatnich bezpeénostnich opatfeni spojenych s provedenim stavby
a zabezpedenim stavenist po celou dobu realizace stavby,

f) zafizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vSech potfebnych medii, si po dobu vystavby
zajistuje a hradi zhotovitel,

g) uvedeni vSech pozemku véetné pfijezdovych cest dotéenych stavbou do plvodniho stavu pfi
dokond&eni a pfedani dila,

h) kaceni naletovych dfevin.

. Objednatel se zavazuje pfiméfenym anebo dohodnutym zplsobem pFi vystavbé dila spolupusobit
a napomahat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel se zavazuje na sv(j vlastni naklad zjistit na mistech dotcenych stavbou dila skute¢ny stav
inzenyrskych siti (tzn. rozvody vody, elektfiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivych spravct
téchto siti. Zhotovitel zajisti na svij naklad na mistech dotéenych stavbou ochranu v$ech
podzemnich i nadzemnich inZenyrskych siti tak, aby v prabéhu praci nedoslo k jejich poskozeni.
Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a porfadek, neprodlené odstrafovat na svuj
naklad odpady a nedcistoty vzniklé v souvislosti s provadénim dila, neznecistovat vefejné prostory
a v pfipadé jejich znecisténi je uklizet. Zhotovitel je zaroven povinen zajistit dodrzovani
bezpeé&nostnich, pozarnich, ekologickych event. dal$ich ptedpist platnych v CR v dobé& provadéni
stavby. VeSkery odpad vznikly innosti zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem
pfipravenych kontejner kazdy den.

Zhotovitel zajisti dodrzovani pfedpisi bezpecnosti a organizace prace a pozarni ochrany vSemi
svymi pracovniky povéfenymi provadénim dila a rovnéz i pracovniky pfipadnych poddodavatell
véetné pouzivani ochrannych pomucek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovédnou za dodrZovani
bezpecnostnich pfedpist a predpist o ochrané zdravi, a to ke dni zahajeni praci a tuto osobu uvede
do stavebniho deniku v&etné prislusného telefonniho spojeni na ni. Skody zptsobené nedodrzenim
predpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem nebo jeho poddodavatel hradi
beze zbytku zhotovitel.

Zhotovitel uvede, nejpozdéji do 5 dnl od provedeni dila, pozemky a prostory vyuzivané
pro zarizeni stavenisté do puvodniho stavu, a to na své naklady.

Zhotovitel je povinen likvidovat odpady souvisejici s provadénim dila v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sh., v platném znéni, a v souladu s pfedpisy souvisejicimi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila volit postupy sméfujici nejprve kpredchazeni vzniku
odpadll obecné, a pokud jiz odpady vzniknou, k maximalni redukci nevyuzitého odpadu. Zhotovitel
se zavazuje selektivné tfidit a shromazdovat oddélené veskery stavebni i jiny odpad za ucelem jeho
opétovného pouziti v nezménéné podobé ¢&i v podobé& upravené v pfislusnych recyklaénich
zafizenich. Zhotovitel se vramci plnéni dila zavazuje oddélovat nebezpecéné i jinak kontaminujici
odpady jako prvni a tak, aby nedochazelo ke kontaminaci dalSich pfipadnych odpadd nebo dila.
Zhotovitel téz pfijme vhodna opatfeni pro sniZzovani emisi prasnosti a pro zabranéni kontaminace
spodnich a povrchovych vod pfi provadéni dila. VeSkeré obaly vzniklé pfi provadéni dila je Zhotovitel
povinen v co nejvétsi mozné mife roztfidit podle druhu a dle moznosti opétovné pouzit, vratit vyrobci
materiall €i odvézt provozovateli sbéren obalovych materiall. VySe uvedené je Objednatel opravnén
kontrolovat kdykoli v prdbéhu provadéni dila i bezprostfedné po pfedani dila a je opravnén vyzadat
si od Zhotovitele pfislusné dokumenty vztahujici se klikvidaci, respektive dalSimu vyuziti odpadu.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou soucinnost a na vyzadani a bez zbytecného
prodleni pfedlozit doklady Objednateli nebo kopie dokladu zaslat.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele elektronicky e-mailem a zapisem do stavebniho
deniku stavby k provéfeni vSech praci, které maji byt zakryty a to nejméné 4 pracovni dny pfedem.
Soucasné vyzve k prohlidce pfed zakrytim i zastupce téch organu a organizaci (spravce siti), ktefi si
to vyzadali ve stanoviscich k vydanému souhlasu s provedenim ohlasené stavby. Nesplnéni této
povinnosti se Fidi pravni Upravou dle § 2626 ob&anského zakoniku.

Nedostavi-li se vurené IhGté zastupce objednatele k provéfeni konstrukci a praci urcenych
k zakryti, ackoli byl k tomu Fadné ve stavebnim deniku i emailem vyzvan, miize zhotovitel po uréené
Ih(té pokracovat v praci za predpokladu, ze zajisti zapis stanoviska dotéenych organli a organizaci
(spravci siti) ve stavebnim deniku. Toto pferuseni praci nema vliv na termin dokonéeni dila.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svych jmenovanych pracovnikl provadét pribéznou kontrolu
dila. Uvedeni pracovnici jsou opravnéni dat pfikaz k pferuseni praci, nejsou-li odpovédni pracovnici
zhotovitele dosazitelni a je-li zaroverni ohroZzena bezpe€nost provadéného dila, Zivoty nebo zdravi
pracovnikll na stavbé, nebo hrozi-li vznik rozsahlé Skody a ohrozeni osob v souvislosti se stavbou.
O uvedené skutecnosti bude pofizen zapis do stavebniho deniku.

Priibézna kontrola vystavby bude provadéna rovnéz na kontrolnich dnech stavby konanych za uc¢asti
objednatele a zhotovitele minimalné jedenkrat za dva tydny, pokud se smluvni strany nedohodnou
na jiné frekvenci kontrolnich dnl. Kontrolni dny svolava a zapisy pofizuje objednatel. Opatfeni
z kontrolnich dnu jsou povinni zastupci zhotovitele i objednatele dodrZovat, pokud nejsou v rozporu
s touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vécné a odborné spravné provedeni praci dle projektové dokumentace, dale
za to, ze dilo ma obvyklé vlastnosti, je zpusobilé k uzivani a je provedeno v souladu s obecné
zavaznymi predpisy, dle zavaznych posudk( a stanovisek vetné stanovisek spravnich organi
a organizaci. Kvalitativni poZadavky budouciho dila jsou stanoveny projektovou dokumentaci,
piislusnymi CSN, véetn& jejich nezavaznych &asti, dals$imi obecn& zavaznymi piedpisy,
mezinarodnimi, narodnimi, regionalnimi a odvétvovymi normami a pozadavky objednatele.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila pouZzit jen vyrobky a materialy, které maiji takové vlastnosti,
aby po celou dobu existence stavby byla zaru€ena jejich mechanicka pevnost, stabilita, pozarni
bezpe¢nost a hygienické poZzadavky a dal$i vlastnosti obvyklé u pfislusného druhu vyrobkd
a materialu. PFi pfedani dila je zhotovitel povinen dolozit u pouzitych materiall a vyrobk( atesty
platné pro CR.

Pouzité materialy a vyrobky museji odpovidat kvalitativnim pozadavkim objednatele a museji
vychazet ze schvalené projektové dokumentace.

Pokud obecné zavazné pfedpisy a normy nebo stanoviska opravnénych instituci stanovi provedeni
zkou$ek nutnych ke zprovoznéni, musi byt vysledek téchto zkouSek vyhovujici a musi pfedchazet
pfedani a prevzeti dila, pfipadné jeho €asti. Za uplnost a spravnost téchto zkousSek a jejich vysledek
pIné ruéi zhotovitel. Tyto zkousky provadi na svUj naklad.

Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni spinéni kvalifikace,
je mozné jen ve vyjimeCnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel mlze pro splnéni smlouvy vyuzit i tfeti osoby. V tomto pfipadé ruci za fadné pinéni stejné,
jako kdyby pfislusné plnéni provadél sam. Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni
jakychkoliv poddodavatell zhotovitele, véetné prava prfedem odmitnout pinéni zhotovitele
prostfednictvim konkrétné uréeného poddodavatele.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele jemu dolozit doklady prokazujici, Zze pokud ve své
nabidce, ktera slouzila k vybéru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci
prostfednictvim urcité osoby, tak touto osobou i ur€enou &ast dila plni. Zhotovitel je opravnén
nahradit tuto osobu jinou osobou s tim, Ze nova odpovédna osoba musi splfiovat odbornou
zplsobilost v minimalnim rozsahu jako plivodni opravnéna osoba. Zména osoby musi byt predem
projednana a odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pojistit proti v8em ujmam, které mohou vzniknout jeho €innosti na majetku
objednatele, na kterém ma byt provedeno dilo, a je povinen na pozadani odpovédné osoby
povéfené objednatelem predlozit original pojistné smlouvy k nahlédnuti. V pfipadé, ze ve Ihité
stanovené objednatelem nepfedlozi zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného pinéni
10 miliont K¢, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je dale povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatell véetné
vyse jejich podilu na plnéni smlouvy.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za Skody vzniklé porudenim jakychkoliv svych
povinnosti uvedenych v tomto &lanku VI. smlouvy.

V8echny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech a pracich, az do doby pfedani
a prevzeti dila objednatelem, jdou k tizi zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje:

e pfi pInéni povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpist Ceské republiky, zejména pak z predpisti
pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to
vuci vSem osobam, které se na plnéni smlouvy budou podilet; pInéni téchto povinnosti zajisti
Ucastnik i u svych poddodavateld,

e pfi plnéni predmétu vefejné zakazky zajistit legalni zaméstnavani, férové a dlstojné pracovni
podminky, odpovidajici uroven bezpec¢nosti prace pro vSechny osoby, které se budou na pInéni
pfedmétu smlouvy podilet a pfipadné dalSi pozadavky na spoleCenskou a environmentalni
odpovédnost a udrzitelnost uvedené v obchodnich a jinych smluvnich podminkach; spinéni
uvedenych pozadavkl zajisti u€astnik i u svych poddodavateld,

e k sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaruéni
doby; uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut
a délka zarucni doby shodna s touto smlouvou,

e k fadnému a v€asnému plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim.

VII.
Predani a prevzeti

1. K pfejimce fadné dokoneného a uplného dila zhotovitel objednatele vyzve pisemné nejméné

7 pracovnich dnl pfedem a k pfejimacimu fizeni jako soucast svého pinéni dolozi:

a) doklady uvedené v ¢l. | odst. 2,
b) stavebni deniky (v elektronické a 1x v listinné podobé), atesty, zaruéni listy, osvédceni
o zkouskach pouzitych materialt a vSechny dal$i doklady nezbytné pro prejimku dila,
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10.

c) seznam poddodavatell, ktefi provadéli prace na dile v rozsahu odpovidajicim vice nez
10 % z ceny dila.

. Zhotovitel pfeda dokonené a uplné dilo objednateli protokolarné - zapisem o pfedani dila.

V pfipadé, ze objednatel odmitne dilo pfevzit, musi pisemné nejpozdéji do 5 dnl ode dne, kdy
odmitl dilo prevzit sdélit zhotoviteli diivody, pro které dilo nepfevzal.

K pfedani a prevzeti dila zajisti zhotovitel ucast i svych pfipadnych poddodavateld, pokud si to
objednatel vyhradi zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 dny pfed uréenym terminem pfedani
a prevzeti nebo kolaudace.

Prostory pro uskute¢néni prejimaciho fizeni zajisti zhotovitel.

VIII.
Vady dila a zaruky za predmét plnéni

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo v dobé pfedani ma a po stanovenou dobu bude mit vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi predpisy, technickymi normami, projektovou dokumentaci a touto
smlouvou, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytne objednateli na dokonéené dilo zaruéni Ihdtu v délce trvani 36 mésicd ode dne
predani a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly, Zze na zafizeni, kde vyrobci poskytuji delSi zaruéni dobu, poskytne
zhotovitel objednateli na téchto zafizenich zaruéni I|hatu v souladu se zaruénimi Ihatami
poskytovanymi jejich vyrobci, tedy odliSnou od bodu 2. tohoto ¢lanku.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude zcela kompletni a bez pravnich vad.

Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni dlsledku vadného pInéni a dle svého uvazeni je
opravnén v pfipadé vyskytu jakékoli vady pozadovat odstranéni vady opravou, slevu z ceny dila
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovédét pisemné na reklamaci objednatele:

a) ubéznych vad v zaruce neohrozujicich uzivani dila do 5 dnu,
b) u vad v zaruce ohrozujicich uzivani dila do 24 hodin,

a to vzdy od okamziku prokazatelného doruéeni reklamacniho dopisu objednatele zhotoviteli.

Terminy pro odstranéni opravnéné reklamovanych vad, které se na dokonéeném dile vyskytnou
v zaruéni |haté a jejichz projev neohrozuje uzivani dila, budou sjednany pfi reklamacnim fizeni ve
vazbé na charakter a rozsah vyskytu téchto vad, pfiCemz v8ak tyto terminy nesmé;ji byt sjednany ve
Ihatach delSich nez do 21 dna od data doru€eni reklamacniho dopisu objednatele zhotoviteli, pokud
to bude technicky nebo v zavislosti na klimatickych podminkach mozné.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 24 hodin od obdrzeni reklamacniho dopisu dle odstavce
5 tohoto ¢lanku smlouvy navrhnout zplsob a termin odstranéni vad dila, které svym projevem
ohrozuji nebo ovliviuji jeho uzivani a pfedloZi jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné vady dila reklamované objednatelem, za které odpovida
z dvodu poskytnuté zaruky za jakost dila dle této smlouvy, ve Ihitach shora uvedenych. Pokud
reklamované vady dila ve shora uvedenych lhatach zhotovitel neodstrani, je objednatel opravnén
odstranit tyto vady sam, resp. zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen uhradit objednateli veskeré naklady, které objednateli v souvislosti s odstranénim
reklamovanych vad dila vzniknou, v&etné smluvni pokuty dle &lanku X, odst. 6. této SOD.
Uplatnénim vady dila v zaru¢ni IhGté pfestava bézet pavodni zaruéni Ih(ta a pro pfisluSnou soucast
stavebniho dila bézi nova zarucni Ihita.

Zhotovitel je zavazan odstranovat vady dila, které se projevi v zaruéni Ihité na své naklady.

IX.
Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skodu

Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu ma od pocatku objednatel, pfiCemz vlastnické pravo na
jakoukoliv ¢ast stavebniho dila ¢i jeho poddodavku prechazi na objednatele jeho zabudovanim.

. Nebezpeéi Skody na pfedmétu dila nese zhotovitel az do jeho prevzeti objednatelem. Stejné tak

nese zhotovitel i nebezpeli Skody (ztrat) na veSkerych materidlech, vyrobcich a zafizenich, které
pouziva nebo pouZije k provedeni dila, at uz se nachazeji kdekoliv.

. Zhotovitel nese odpovédnost za Skody zpusobené jeho &innosti, €i €innosti jeho poddodavatell na

majetku objednatele, popf. tfetich osob a hradi ji ze svych prostfedku.
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10.

11.

Pfipadné drivéjSi prevzeti Casti dila dle této smlouvy nema vztah na vlastnictvi dila a nebezpeci
Skody na ném. Nebezpedi Skody az do uplného prevzeti celého dila vymezeného v &lanku I. této
smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.
Smluvni pokuty

.V pfipadé, Ze zhotovitel nespini svij zavazek provést dilo dle ¢lanku Ill. odst. 1 této smlouvy, uhradi

zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000,- K& za kazdy den prodleni se splnénim tohoto
zavazku. Vyucétovana smluvni pokuta muze byt uhrazena formou zapodéteni oproti vyuctované cené
dila.

.V pfipadé poruSeni jakékoli povinnosti podle &l. VI odst. 1 az 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenisté uhradi smluvni pokutu ve vysi 1000,-
K& za nedodrzeni této povinnosti za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za nedodrzeni této povinnosti za kazdy zapoCaty den prodleni a
za kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s jakoukoliv povinnosti uvedenou v €l. VIII odst. 7 této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- KE za nedodrzeni této povinnosti za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaru¢ni dobé dle &l. VIII odst. 8 této smlouvy
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za nedodrzeni této povinnosti za
kazdy zapocaty den prodleni a za kazdou jednotlivou vadu.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti stanovené v ¢l. VI odst. 11 této smilouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke dni pfedani a pfevzeti dila seznam vSech
poddodavatel(, ktefi se na zakazce podileli v objemu vétsim jak 10 % z celkové ceny dila v K& bez
DPH. Pro pfipad nedodrZeni tohoto ujednéni se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 % z celkové ceny
dila. Tato pokuta je splatna do 30 dnu ode dne zjisténi poruseni tohoto ustanoveni.

Jestlize zhotovitel porusi nékterou svou povinnost uvedenou v ¢l. VI odst. 26 této smlouvy nebo
nedolozi pozadované doklady ve Ihuté stanovené objednatelem, zaplati objednateli smluvni pokutu
ve vy&i 10 000,- K& za kazdé takové porudeni.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim kone€né faktury zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vySi stanoveny podle pfedpisl prava obéanského.

Vedle kteréhokoli smluvni pokuty ma objednatel pravo na nahradu Skody, ktera mu vznikne
z poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje pfisluSna smluvni pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.
Odstoupeni od smlouvy

. Mimo jinych pfipadd uvedenych v této smlouvé nebo pfislusnych ustanovenich obcanského

zakoniku ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy jestlize:

a) bude zahajeno insolvencni Fizeni na majetek zhotovitele nebo bylo takové Fizeni z divodu
nedostateéného majetku zhotoviteli odmitnuto nebo bylo takové fizeni ze strany soudu staZzeno
z dlvodu nedostatecného kryti majetkem zhotovitele,

b) existuji skuteCnosti, které zfejmé znemoZzZiuji fadné pInéni smlouvy, pokud je objednatel
nezavinil,

c) zhotovitel bezdlivodné pferusil provadéni praci na dile na dobu delSi nez 3 tydny,

d) zhotovitel pouziva na zhotoveni dila materidly a zafizeni, které jsou v rozporu s pozadovanou
kvalitou dila a projektem a nezjedna napravu ani pfes pisemné varovani zastupce objednatele
(postaci zapis do stavebniho deniku stavby),

e) zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokon¢eného a uplného dila o vice jak 30 dnu, ackoliv na
toto prodleni byl zhotovitel upozornén, a to pisemné s poskytnutim pfimérené lhaty k naprave.

. Mimo jinych pfipadd uvedenych v této smlouvé ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy v téchto

pfipadech:
a) existuji skutecnosti, které zfejmé znemozriuji fadné pinéni smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
b) objednatel bezdlivodné prerusil provadéni praci na dile na dobu delSi nez 2 tydny,
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c) objednatel je v prodleni s placenim dle této smlouvy opravnéné platby zhotoviteli o vice nez
15 dn(, ackoliv na toto prodleni byl objednatel pisemné upozornén, pokud nebude dohodnuto
jinak. V takovém pfipadé ma zhotovitel pravo na uhradu prokazatelné ucelné vynalozenych
nakladu na realizaci dila.

. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen pfedat stavenisté v terminu do
14 dnd od obdrzeni oznameni o odstoupeni od smlouvy.

. Zmaii-li objednatel provedeni dila dle této smlouvy z dlivodu, za néjZz odpovida, nalezi zhotoviteli
pouze cena dila odpovidajici pracim a dodavkam na dile do okamziku zmareni provedenym.

. Zhotovitel dale prohlaSuje, ze proti nému nebyl podan navrh na nafizeni exekuce nebo vykonu
rozhodnuti a zavazuje se zajistit, aby tato prohlaseni byla pravdiva.

. Pro pfipad, Ze by prohlaseni zhotovitele v pfedeslém bodé &. 5 tohoto ¢lanku smlouvy ukazalo jako
nepravdivé, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

XII.
Ostatni ujednani

. Zastupci smluvnich stran ve vécech smluvnich:
- za zhotovitele:
- za objednatele:

. Zastupci smluvnich stran ve vécech technickych:
- za zhotovitele:  bude upfesnéno zapisem ve stavebnim deniku
- za objednatele: bude upfesnéno zapisem ve stavebnim deniku

. Technicky dozor stavby provadi povéfeny pracovnik objednatele.

. S odkazem na nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢&innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, zhotovitel/dodavatel bere vyslovné na védomi, Ze podle tohoto nafizeni zakazuje se
zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti
pusobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e),
odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a
pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, ¢€l. 21 pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lankd 29 a 30
smeérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC:
a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické C€i pravnické osobé nebo subjektu Ci
organu se sidlem v Rusku,
b) pravnické osobé&, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzické nebo pravnické osobé&, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na pokyn
nékterého ze subjektd uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, vcetné
subdodavatell, dodavatelll nebo subjektd, jejichz zplsobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic
0 zadavani vefejnych zakazek, pokud pfedstavuji vice nez 10 % hodnoty zakéazky, nebo
spole¢né s nimi.

XIII.
Zavérecna ustanoveni

. Smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

.V nélezZitostech, které nejsou touto smlouvou v€etné vSech jejich jednotlivych pfiloh vyslovné fedeny,
plati pfisluSna ustanoveni ob&anského zakoniku v platném znéni ke dni uzavieni smlouvy.

. Pokud by se kterékoliv z ustanoveni této smlouvy stalo podle platného prava v jakémkoliv ohledu
neplathym, neucinnym nebo protipravnim, nebude tim dotéena nebo ovlivnéna platnost, uginnost
nebo pravni bezvadnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Jakakoliv vada této smlouvy, kterd by méla
puvod v takové neplatnosti nebo neucinnosti, bude dodateéné zhojena vykladem této smlouvy, ktery
musi respektovat ujednani a zajem smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, u€innosti
pak smlouva nabyva az dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.

. Smlouva je podepisovana elektronicky.
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6. Nedilnou soucasti této smlouvy je a bude tyto pfilohy:
Priloha ¢. 1 - pfehled uzivatel( elektronického stavebniho deniku,
Priloha €. 2 - ocenény polozkovy soupis dodavek a praci,
Priloha €. 3 - pfip. seznam poddodavatel(.

XIV.
Zavérecna prohlaseni smluvnich stran

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpUsobilé k pravnim ukonim, a Ze tato smlouva byla sepsana dle
jejich svobodné a vazné projevené vile, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

2. Smluvni strany potvrzuji rovnéz prevzeti vSech dokumentt nebo podkladl, at uz uvedenych nebo
neuvedenych v této smlouvé, vyzadovanych k fadnému provedeni pinéni dle této smlouvy.

3. Na dlikaz bezvyhradného souhlasu se v§emi ustanovenimi této smlouvy pfipojuji smluvni strany, po
jejim dukladném precteni, své podpisy.

V Dé&c&iné V Dé&giné

Priloha €. 1 - Pfehled uzivatell elektronického stavebniho deniku

Nasledujici prehled uzivateld elektronického stavebniho deniku definuje osoby s opravnénim pro zapis
do stavebniho deniku STAVEE.

Jméno a pfijmeni

Role ve stavebnim deniku stavbyvedouci

Emailova adresa (pro pfihlaSeni)

Jméno a pfijmeni

Role ve stavebnim deniku stavebni dozor
Emailova adresa (pro pfihlaSeni)

autorizovany inzenyr v oboru mosty a inzenyrské konstrukce

Otisk autorizaniho razitka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebnim deniku
Pozn. pocet pristupt neni omezen poctem, v pripadé nutnosti si dodavatel roz§ifi seznam
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Firma: -
[ o
%‘ASpe Rekapitulace ceny
Stavba: 20-10-055 - Décin, lavka ev.¢. DC-006P

Varianta: ZR - Zakladni fe$eni
Celkovéa cena bez DPH: 748 926,7
Celkova cena s DPH: 906 201,3

Cena bez DPH Cena s DPH

SO 206 Lavka pres Ploucnici v ul. Bfezova 748 926,7 157 274,6 906 201,3




&y Aspe’

Stavba:
Rozpocet:

20-10-055

islo Kod polozky

2

Firma: -

Soupis praci objektu
Décin, lavka ev.¢. DC-006P
Lavka pres Ploucnici v ul. Brezova

Nazev polozky

4

MnoZstvi

6

SO 206

748 926,7

Jednotkova cena

Jednotkova

)

VSeobecné konstrukce a prace

[ 1]

0
02720]

135 000,0

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL

1,00

5000,0

5000,0

PoloZka zahrnuie dopravné inZenyrska opatfeni v prabéhu celé stavby.

zahrnuje veSkeré néklady spojené s obiednatelem poZadovanymi zafizenimi

2]

02750]

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST LESENI

KPL

1,00

95 000,0

95 000,0

Zajisténi leSeni a opatfeni proti spadu obrouseného materialu z lavky do koryta
vodniho toku.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

3]

02943]

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KPL

1,00

10 000,0

10 000,0

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4]

02950]

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY

KPL

1,00

7500,0

7500,0

havarijni a povodiiovy plan, véetné schvaleni pfislu§nymi organy

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

5]

02960]

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

KPL

1,00

7500,0

7500,0

Biologicky dozor béhem stavby viz. stanovisko spavy CHKO

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

6]

03100]

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,00

10 000,0

10 000,0

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronéjem), provozovani,
udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

Zemni prace

1200,0

7]

1
111208]

ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM

M2

2,40

500,0

1200,0

ocisténi opér a uloznych praht od kfovin 2*(3.0*0,4)=2,40 [A]

odstranéni kfovin a strom( do praméru 100 mm
doprava dfevin na prfedepsanou vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

Svislé konstrukce

54 579,0

3
348171]

ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH S NATEREM

KG

[

519,80

105,0

54 579,0

L-profil 60x30x5 36*(1.03*3.35)+28*(0.05*3.35)+4*(18.3*3.35)=374,13 [A]
Pésovina 50X5 4*(18.3*1.99)=145,67 [B]
Celkem: A+B=519.80 [C]

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v&etné pomiicek,
pripravku a prostfedkl pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojd, spar, véetné potfebnych uprav, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetreni,

- podpér. konstr. a leSeni véech druht pro montaz konstrukci i doplfikovych, véetné
pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecénostnich opatfeni a zakladu pro tyto
konstrukce a leSeni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostredki a pomucek a
zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvor nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo &asti konstrukce do podpuirné konstrukce nebo do
zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pred U¢inky bludnych proudt

- ochranu pred prepétim.

Vodorovné konstrukce

30230,0

9]

4
42417]

MOSTNI NOSNIKY Z OCELI

0,24

99 000,0

23760,0

L- profily 70/70/6 pro uloZeni kompozitniho rodtu 2*(18,50*0,0064)=0,24 [A]

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (vEetné pomiicek,
pripravku a prostfedkl pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojd, spar, véetné potfebnych uprav, viozek,
opracovani, o¢i$téni a oSetreni,

- podpér. konstr. a leSeni vdech druht pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné
pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu pro tyto
konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostredki a pomucek a
zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvor nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo &asti konstrukce do podpuirné konstrukce nebo do
zeminy,

- vyplii kotevnich otvorli (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvla$tni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pred U¢inky bludnych proudt

- ochranu pfed prepétim.

10]

431366]

VYZTUZ SCHODIST KONSTR Z KARI SITI

0,01

60 000,0

600,0

vyztuZ schodistovych stuprit 2*(0,00444*1,0)=0,01 [A]




Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do v8ech pozadovanych tvari (v&. armakost) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvka, zavésnych ok
a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proud, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni
méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a GUpravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist bro méfeni bludnvch proudd.

11]

434325]

SCHODISTOVE STUPNE, ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3

0,28

6 500,0 [ 1820,0

stuperi na pravobreznim pfedpoli 0,3*0,3*1,
stupné na levobrieznim pfedpoli 0.3*0,3*1,5=
Celkem: A+B=0,28 [C]

0,14 [A]
14 [B]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetreni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredk,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvorl, ochrannych a
bezpec&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupl, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloub, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

12]

465923]

PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC

M2

4,50

900,0 | 4050,0

6

predlazdéni schodt na levobieznim predpoli 2,1*1,45=3,05 [A]
predlazdéni schodt na pravobrieznim predpoli 1,0*1,45=1,45 [B]
Celkem: A+B=4,50 [C]

- pod pojmem *pfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze
stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni,
ogisténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a
pro predepsanou vyplfi spar

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- nezahrnuie podklad pod dlazbu. vvkazuie se samostatné polozkami SD 45

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvora

70242,0

N

626211

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM

M2

24,16

1200,0 28992,0

sanace rampy na levobrezni strané 1.45*8.0=11,60 [A]

sanace betonové ¢asti schodistovych stupril na levobfezni strané 5*1,3*0,65=4,23 [B]
sanace rampy na pravobiezni strané 4,0*1,5=6,00 [C]

sanace betonové ¢asti schodistovych stupriti na pravobrezni strané 3*1,2*0,65=2,34
D]

Celkem: A+B+C+D=24,17 [E]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro prfedepsanou tpravu v pfedepsané
kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v prfedepsané tloustce

potfebna leeni a podpérné konstrukce

14

62745]

SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

M2

55,00

750,0 | 41 250,0

pravobiezni opéra 2,9*3.0=8,70 [A]

levobrezni opéra 2,9*3,0=8,70 [B]

kridla na levobrfeznim predpoli 2*12,8=25,60 [C]
kridla na pravobreznim predpoli 2*6,0=12,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=55,00 [E]

polozka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v pfedepsané
kvalité

vycisténi spar (vySkrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi povrchu

sparovani

odklizeni suti a prebyteéného materialu

potfebna leSeni

Pfidruzena stavebni vyroba

269 774,3

15]

7
711422]

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY

M2

10,05

400,0 | 4020,0

lepenka pod mostovkou na L profilech 2*(18,50*0,15)=5,55 [A]
lepenky na nicich 2*10%(0.15*1,5)=4,50 [B]
Celkem: A+B=10,05 [C]




poloZzka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ocidténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mlze zahrnout i pfipadné
vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému
podle pfislusného technolog. pfedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji

- Uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku,
dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zaji$téni odvodnéni povrchu izolace, vEetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud
dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

16|

767912

OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO VYSOKOPEVNOSTNIHO

M2

40,70

320,0

13 024,0

pletivo na mosté 2*(1.1*18.5)=40,70 [A]

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné,
zavésné, upeviovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material, kompletni
povrchovou tpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**,
neni zahrnuta podezdivka (272**)

- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvaZovana plocha se pak vypocitava po
horni hranu drétu.

17]

783121]

PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZAKL S VYS OBSAHEM ZN

M2

[

139,63

1810,0

252 730,3

spodni priéniky 2xL70 10*(2*(4*(0.07*1.6)))=8,96 [A]

homi pfiéniky 2xL70 10%(2*(4*(0.07*2.5)))=14,00 [B]

spodni podéIné nosniky 2xL70 2#(2%(4*(0.07*18.3)))=20,50 [C]

horni podéIné nosniky 2xL70 2*(2*(4*(0.07*18.3)))=20,50 [D]

diagonélni vodorovné zavétrovani L70
(12%(4*(0,07%2,7)))+(4*(4*(0,07*1,35)))+(2*(4*(1,8*0,07)))=11,59 [E]

vzpéry mezi pficniky svislé profil L70 10*(4*(0,23*0,07))=0,64 [F]

vzpéry mezi pficniky diagonainé profil L70 40*(4*(0,4*0,07))=4,48 [G]
venkovni vzpéry pricné vrchni ¢ast 2xL70 20*(2%(4*(0.07*1.3)))=14,56 [H]
venkovni vzpéry pricné spodni ¢ast 2xL70 20*(2*(4*(0.07*0.5)))=5,60 [I]
svislé sloupky 2xL70 2*(10%(4*(0.07+1.5)))=8,40 [J]

svislé sloupky 1xL70 2%(6*(4*(0.07*1.5)))=5,04 [K]

diagonalni svislé prihradové zavétrovéani 2xL70 2*(9%(4*(0.07*1,8)))=9,07 [L]
diagonalni svislé prihradové zavétrovéani 1xL70 2*(7*(4*(0.07*1.8)))=7,06 [M]
zabradli na pravobrezni rampé 2*(7.0*(3,14*0.07))=3,08 [N]

zabradli na levobfezni rampé 2*(14.0%(3.14*0.07))=6,15 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0=139.63 [P]

- polozky natért zahrnuji kompletni povlaky (i rdznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natéru a nedistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavku danych
technologickym pfedpisem.

Ostatni konstrukce a prace

187901,4

18]

9
91355]

EVIDENCNI CISLO MOSTU

KUS

1,00

3500,0

3500,0

na jedné strané mostu 1ks=1,00 [A]

polozka zahrnuije $titek s evidenénim Cislem mostu, sloupek dopravni znacky véetné
osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

19]

93261]

POCHOZI ROST Z KOMPOZITU - PREKRYTI ZRCADLA MOSTU

M2

28,50

5500,0

156 750,0

nova mostovka na lavce 19.0*1.5=28,50 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a uloZeni pfedepsané konstrukce z pfedepsaného materialu véetné
vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravy

- veskeré potfebné pomocné prace

- veSkery pomocny a upeviovaci material

20]

938442]

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU

M2

22,40

120,0

26880

pravobiezni opéra 2.9*3.0=8,70 [A]
levobrezni opéra 2,9*3,0=8,70 [B]
Kiidla 4%(2,5*0,5)=5,00 [C]

Celkem: A+B+C=22,40 [D]

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpisobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

21]

938544]

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARU

M2

24,56

140,0

3438,4

i rampy na levobrezni strané 8.0*1,5=12,00 [A]

ocisténi betonové c¢asti schodistovych stupriti 5*1,3*0,65=4,23 [B]

sanace rampy na pravobiezni strané 4,0*1,5=6,00 [C]

sanace betonové ¢asti schodistovych stupriti na pravobrezni strané 3*1,2*0,65=2,34
[D]

Celkem: A+B+C+D=24,57 [E]

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpisobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

22]

93857]

BROUSENI BETON KONSTR

M2

3,75

1500,0

[

56250

Uprava levobiezni nastupni rampy 1,5*1,5=2,25 [A]
Uprava pravobfezni nastupni rampy 1,0*1,5=1,50 [B]
Celkem: A+B=3,75 [C]

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zptsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

23]

96717]

VYBOURANI CAST] KONSTRUKCI DREVENYCH

M3

2,12

7500,0

15900,0

odstranéni stavajicich podélniki 2*(0,14*0,14*18,50)=0,73 [A]
odstranéni stavajici mostovky 1,5%0,05*18,50=1,39 [B]
Celkem: A+B=2,12 [C]

polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)






